
[bookmark: _Toc75887889][bookmark: _Toc413768805]江西师范大学科学技术学院工程结算审计咨询业务项目采购需求
1、 咨询业务项目采购清单
	项目名称
	数量
（单位）

	江西师范大学科学技术学院工程结算审计
咨询业务项目
	1项


2、 [bookmark: _Toc75887890]服务要求
（一）项目概况
根据采购人提供的工程项目相关资料进行工程竣工结算审计工作。
（二）服务质量标准
结算审计：
1.完全满足法律法规及工程计价的要求。
2.受托人出具的审核初稿（第一稿）应保证在未与施工方沟通的情况下出具。一经发现串通，咨询服务项目取消且受托人列入黑名单。
3.在采购人抽查中，如发现初稿有重大偏差（应审未审造价达到5%以上），本次项目委托取消。初稿中漏审的项目，一经委托人发现提出，该审减金额，不作为计算应付审计费依据。
4.受托人出具的审核初稿，在核对过程中接受采购人的管理。核对过程填列“审核流程记录表”；核对完成定稿时出具“审核对比说明表”备查。
5.对结算造价中涉及的询价，出具“主要设备、主材询价定价表”，单独盖章说明。
6.出具完整的审核报告。
注：以上要求为必须满足项，否则作无效应答响应处理。
3、 [bookmark: _Toc413768807][bookmark: _Toc75887891]商务条款
（一）服务地点：江西省共青城市青年大道78号 。
（二）服务期：以项目审计开始至项目审计结束后付款完成即终止。
（三）送审项目
	序号
	项目名称
	开工时间
	竣工验收时间
	合同金额（元）

	1
	共青校区一站式学生
社区改造
	2023年9月4日
	2024年3月28日
	238999

	2
	共青校区教师休息室
装修改造
	2024年3月初
	2024年8月底
	278028.48

	3
	共青校区教师工作间
改造
	2024年8月1日
	2024年8月30日
	528681.54

	4
	共青校区宿舍维修
改造
	2024年8月1日
	2024年8月30日
	996665.21

	5
	共青校区食堂电扩容
施工项目
	2024年8月25日
	2024年9月11日
	1496551.11

	合计
	约3538925.34

	[bookmark: _GoBack]工程结算金额以采购人最终送审金额为准。


（四）费用计取方式
1.根据供应商所报基本付费标准费率（1.8‰）乘以送审金额，即为供应商基本收费。
2.根据供应商提供的成果报告中的有效审减额乘以审减费率（4%），即为供应商审减收费。
（五）付款方式：
结算审核付款：
完成项目出具合格的审计报告后30个工作日之内。（须提供合同、审计服务成果等相关资料、发票，经委托人及相关部门审核通过且无违约行为一次性付清全款。）
（六）审计时间要求
1.完成初稿时间：投资额500万（含）以下项目，10个工作日；1000 万（含）以下项目，15个工作日； 1000-3000万（含）项目，20个工作日。（审核时间是指送审资料、程序等完整齐全。）
2.核对时间：自收到施工单位反馈后的3个工作日内核对。
3.出报告时间：核对完成后的2个工作日内。
（七）项目验收
以在合同期间内基本满足采购人的需求为合格。
注：以上商务条款为必须满足项，否则作无效应答响应处理。
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